Wyjasnienia Zamawiajacego z dnia 21.03.2018r. na zapytania ztozone przez
Wykonawcow w toku postepowania o zamoéwienie publiczne pn. Wykonanie
dokumentacji projektowej dla ,,Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi
pomieszczeniami Budynku Miejskiego Osrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w
Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i petnieniem nadzoru
autorskiego.

1. Czy istnieje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania z 4 miesiecy do 6
miesiecy.
Obszar zagadnien jest duzy zwykle takie projekty trwajg min 6 miesiecy.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji
zadania.

2. Brak jest informaciji o trybie zatwierdzenia koncepcji sposobie konsultacji czasu
decyzji przez ktéry podejmuje decyzje Inwestor.

Poprosimy o okreslenie czasu zatwierdzenia przez Inwestora przesytanych
rozwigzan. Przy tak krétkim terminie to max. 2 dni lub milczgca zgoda. Rozwigzania
pytania bedg przesytane drogg elektroniczna.

Odp. Zamawiajacy okresla czas na zatwierdzenie koncepcji i komunikacje
przesylang droga elektroniczng na 2 dni robocze.

3. Czy Inwestor posiada inwentaryzacje w wersji elektronicznej modyfikowalnej
(DWG, DXF) i udostepni jg po przetargu

Odp. Inwestor nie posiada inwentaryzacji w elektronicznej wersji
modyfikowalne;j.

4. W programie funkcjonalno-uzytkowym w opisie sterowania urzgdzen
mechanicznych jest zapis, ze system bedzie wyposazony w ukfad pozycjonowania,
prosimy o okreslenie w jakim zakresie ma by¢ ono realizowane: czy nalezy okresli¢
maksymalng gorng i minimalng dolng pozycje kazdego sztankietu i mostu
oswietleniowego lub czy uktad ma pozwala¢ na programowanie przez uzytkownika
na biezgco pozycji w petnym zakresie jazdy i sledzi¢ aktualne potozenie kazdego z
urzadzen?

Odp. Zastosowane rozwigzania projektowe zamawiajacy pozostawia do decyz;ji
projektanta z zastrzezeniem iz rozwigzania musza by¢ zaakceptowane przez
zamawiawiajgcego jako spetniajgce zatlozenie wielofunkcyjnosci sali.

5. W opisie przedmiotu zamowienia nie jest wskazany typ wyciggarek, ktére majg
by¢ uzyte jako naped sztankietow i mostow oswietleniowych. Ze wzgledu na
specyficzne warunki ich pracy nad sceng, wciggarki powinny spetniac najwyzsze
wymogi bezpieczenstwa i oraz charakteryzowac sie wysokg kulturg pracy. Jest kilka



typdw wyciggarek spetniajgcych powyzsze cechy i najczesciej wykorzystywanych w
teatrach, m.in.:

- wciggarka bebnowa z nacietg linig Srubowa

- wciggarka watowa- z watem rurowym, kazda linia posiada osobny beben z nacietg
linig Srubowa,

Na rynku dostepne sg réwniez rozwigzania zamienne w postaci wciggarek tzw.
»bobinowych”, w ktérych lina nawijana jest na line, co prowadzi do jej
przyspieszonego zuzycia, obniz kulture pracy i ktére sg bardzo wrazliwe na
nierbwnomierne obcigzenie sztankietu. W naszej opinii tego typu rozwigzania nie
powinny by¢ stosowane w technice sceniczne;.

Czy zamawiajgcy wymaga aby wciggarki byty wyposazone w bebny z nacieta linig
Srubowg nie dopuszczajgc jednoczesnie do zastosowania wciggarek tzw.
bobinowych?

Odp. Zastosowane rozwigzania projektowe zamawiajacy pozostawia do decyz;ji
projektanta z zastrzezeniem iz rozwigzania musza by¢ zaakceptowane przez
zamawiawiajgcego jako spetniajgce zatlozenie wielofunkcyjnosci sali.



